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Сметная стоимость строительства коттеджа LK 1009.

Сметная стоимость строительства коттеджа – неотъемлемая часть проектной документации, договора на любое строительство, позволяющая в процессе производства работ избегать взаимного недопонимания между Заказчиком и Исполнителем. Ниже рассмотрим пример составления сметы на строительство коттеджа в Московской области (на расстоянии 10-15 км от МКАД), в качестве материалов рассматриваются исключительно качественные, в т.ч. и импортные отделочные материалы фасадов. Смета составлена в ценах на 01 февраля 2018 г.

	№п/п
	Конструктивы. Виды работ. Материалы
	Ед .изм.
	Объем
	Цена за ед.руб.
	Общая стоимость, руб.
	Примечание

	1
	                       2               
	3
	                 4
	             5
	           6
	            7

	
	А. Фундамент с цоколем
	
	
	
	
	Для горизонтальной поверхности

	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	846904
	

	1.
	Бетон с доставкой М-300
	м3
	41,00
	4800
	196800
	

	2.
	Бетон с доставкой М-350
	м3
	45,51
	5100
	232101
	

	3.
	Арматура
	кг
	2308,0
	39
	90012
	

	4.
	Вязальная проволока
	кг
	15
	81
	1215
	

	5.
	Пиломатериалы 25х150х6000
	м3
	6,86
	8800
	60368
	

	6.
	Брус 50х50х6000
	м3
	1,0
	8800
	8800
	

	7.
	Шпилька Ф8мм
	шт
	624
	80
	49920
	

	8.
	Кирпич полнотелый глин.
	шт
	3724
	15
	55860
	

	9.
	Песок карьерный
	м 3
	5.00
	1100
	5500
	

	10.
	Щебень гранитный
	м 3
	10,00
	2600
	26000
	

	11.
	Цемент м500
	меш.
	70
	340
	23800
	

	12.
	Полиэтиленовая пленка
	м2
	268,00
	11,0
	2948
	

	13.
	Фиксаторы защитного слоя
	шт
	560
	7,0
	3920
	

	14.
	Рубероид
	шт
	4.00
	380,00
	1520
	

	15.
	Труба п/эт
	шт
	6,00
	280,00
	1680
	

	16.
	Колена сан/вводов с заглушкой
	шт
	2
	70,00
	140
	

	17.
	Сетка кладочная
	м2
	36
	128,00
	4608
	

	18.
	Пена монтажная
	шт
	3,00
	360,00
	1080
	

	19.
	Фанера 10мм 1,52х1,52
	шт
	6,00
	612,00
	3672
	

	20.
	Песок на обратную засыпку
	м3
	54,00
	1100,00
	59400
	

	21.
	Битумная мастика
	кг
	290,00
	64,00
	18560
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Работа
	
	
	
	495738
	

	1.
	Разбивка фундамента
	шт
	1,00
	9000,00
	9000
	

	2.
	Отрывка (зачистка) траншеи
	м3
	60,00
	900,00
	54000
	

	3.
	Монтаж /демонтаж опалубок, армирование, бетонирование
	м3
	85,5
	4500,00
	384750
	

	4.
	Обмазочная гидроизоляция
	м2
	290,00
	120,00
	34800
	

	5.
	Кирпичная кладка цоколя
	м3
	2,80
	1600,00
	4480
	

	6.
	Выгрузка а/машин
	а/м
	2,00
	1600
	3200
	

	7.
	Бетонирование связей, балок
	м/п
	4.59
	1200
	5508
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Механизмы 
	
	
	
	
	

	1.
	Бетононасос 
	м/см
	2,00
	34000,0
	68000
	

	2.
	Автокран 
	м/см
	1,00
	1600,00
	16000
	

	3.
	Автотранспорт на доставку
	а/м
	2,00
	11000,00
	22000
	

	4.
	Экскаватор
	м/см
	1.00
	14000,00
	14000
	

	5.
	Автотранспорт на вывоз грунта
	Рейс
	12,00
	3500,00
	42000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямых затрат
	
	
	
	1 504 642
	

	
	Прочие затраты 2                           
	
	
	
	30092
	

	
	Всего по разделу «А»
	
	
	
	1 534 734
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Б. Стены 
	
	
	
	
	

	
	Материалы 
	
	
	
	1116549
	

	1.
	Газосиликатные блоки 375 мм
	м3
	180,00
	4330,0
	779400
	Ютонг в комплекте

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Газосиликатные блоки 150 мм
	м3
	11,6
	4290,00
	49764
	

	3.
	Газосиликатные блоки 250 мм
	м3
	5,63
	4070.00
	22914
	

	4.
	Клей монтажный
	меш.
	260,00
	320,00
	83200
	

	5.
	U-образный блок 375 мм
	шт
	210,00
	344,00
	72240
	

	6.
	Бетон на монолитный пояс
	м3
	10,2
	4800,00
	48960
	

	7.
	Сетка кладочная
	м2
	15,00
	168,00
	2520
	

	8.
	Арматура на монолитный пояс
	кг
	535,00
	39,00
	20865
	

	9.
	Вязальная проволока
	кг
	7,00
	81,00
	567
	

	10.
	Шпилька Ф8 ммх600 мм
	шт
	75,00
	80,00
	6000
	

	11.
	Шпилька в пояс опалубки 
	шт
	60,00
	80,00
	4800
	

	12.
	Пенополистирол экстр. 
	м3
	0,4
	5800,00
	2320
	

	13.
	Фиксаторы 
	шт
	146,00
	5,80
	847
	

	14
	Сетка кладочная
	м2
	16,00
	168
	2688
	

	15.
	Песок 
	м3
	1,40
	1100,00
	1540
	

	16.
	Цемент
	меш.
	9,00
	340,00
	3060
	

	17.
	Доска 50х150х6000
	м3
	2.03
	8800
	17864
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Работа.
	
	
	
	453448
	

	1.
	Кладка блоков
	м3
	197,20
	1800
	354960
	

	2.
	Монтаж монолитного пояса и перемычек 
	п.м.
	105
	600
	63000
	

	3.
	Монтаж монолитного пояса в опалубке
	п.м.
	24,00
	880
	21120
	

	4.
	Выгрузка автомашин
	а/м
	1,00
	1600,00
	1600
	

	5.
	Сборка и разборка лесов
	м2
	399,00
	32,00
	12768

	

	
	Механизмы
	
	
	
	94000
	

	1.
	Автотранспорт 
	а/м
	6,00
	11000
	66000
	

	2.
	Автокран 
	м/см
	2,00
	14000
	28000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямых затрат 
	
	
	
	1 663997
	

	
	Прочие затраты 2
	
	
	
	33280
	

	
	Всего по разделу сметы «Б»
	
	
	
	1 697 286
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В. Вентканалы
	
	
	
	
	

	
	Материалы 
	
	
	
	100718
	

	1.
	Кирпич полнотелый 
	шт
	3158,00
	15,00
	43370
	

	2.
	Кирпич полнотелый печной
	шт
	1388,00
	30,00
	41640
	

	3.
	Песок 
	м3
	3,40
	1100
	3740
	

	4.
	Сетка кладочная 50х50х3
	м2
	11,00
	168,00
	1848
	

	5.
	Цемент 
	меш
	18,00
	340,00
	6120
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Работа 
	
	
	
	66062
	

	1.
	Кладка кирпича под расшивку
	м2
	28,00
	1800
	50400
	

	2.
	Кладка вентканалов 
	м3
	8,9
	1580
	14062
	

	3.
	Выгрузка автомашин
	а/м
	1,00
	1600,00
	1600
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Механизмы 
	
	
	
	27000
	

	1.
	Автотранспорт 
	а/м
	1,00
	11000
	11000
	

	2.
	Автокран 
	м/см
	1,00
	16000
	16000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямых затрат
	
	
	
	193780
	

	
	Прочие затраты 2
	
	
	
	3875
	

	
	Всего по разделу сметы «В»
	
	
	
	197655
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Г. Перекрытие
	
	
	
	
	

	
	Материалы 
	
	
	
	307020
	

	1.
	Перекрытие ПБ-37-12-8
	шт
	1,00
	6572,0
	6572
	

	2.
	                        ПБ-50-12-8
	шт
	6,00
	8800,0
	52800
	

	3.
	                        ПБ-55,5-12-8
	шт
	6,00
	9857,0
	59,142
	

	4.
	                        ПБ-43,6-12-8
	шт
	1,00
	7743,0
	7743
	

	5.
	                        ПБ-45,2-12-8
	шт
	7,00
	8027,0
	56189
	

	6.
	                        ПБ-28,5-12-8
	шт
	2,00
	4218,0
	8436
	

	7.
	                        ПБ-49,3-12-8
	шт
	6,00
	8756,0
	52536
	

	8.
	                        ПБ-55-12-8
	шт
	4,00
	9768,0
	39072
	

	9.
	Бетон М-250 на некратные места и связи
	м3
	1.10
	4560,0
	5016
	

	10.
	Арматура на некратные места
	кг
	84,00
	39,00
	3276
	

	11.
	Сетка 100х100х5
	м2
	7,00
	168,00
	1176
	

	12.
	Арматура на связку плит Ф6
	кг
	75,00
	39,00
	2925
	

	13.
	Монтажная пена
	шт
	17,00
	360,00
	6120
	

	14.
	Цемент 
	меш
	6,00
	340,00
	2040
	

	15.
	Песок 
	м3
	1,50
	850,00
	1275
	

	16.
	Шпилька в компл.
	шт
	22,00
	69,00
	1518
	

	17.
	Утеплитель
	м3
	0,20
	1720,00
	344
	

	18.
	Рубероид
	шт
	2,00
	420,00
	840
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Работа 
	
	
	
	101560
	

	1.
	Монтаж ж/б плит 
	м2
	280
	300
	84000
	

	2.
	Бетонирование некратных мест
	м2
	3,21
	2400,00
	7704
	

	3.
	Бетонирование связей
	м.п.
	11,20
	880,00
	9856
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Механизмы 
	
	
	
	126200
	

	1.
	Автотранспорт 
	а/м
	6,00
	15700,00
	94200
	

	2.
	Автокран
	м/см
	2,00
	16000,00
	32000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямых затрат 
	
	
	
	534780
	

	
	Прочие затраты 2
	
	
	
	10695
	

	
	Всего по разделу сметы «Г»
	
	
	
	545430
	

	
	Д. Кровля
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	659931
	

	1.
	Брус 100х200
	м3
	3,50
	8800
	30800
	

	2.
	Стропила 50х200
	м3
	8,80
	8800
	77440
	

	3.
	Брус 50х50
	м3
	4,50
	9200
	41400
	

	4.
	Брус 50х100
	м3
	1,00
	8800
	8800
	

	5.
	Брус 50х150
	м3
	2,66
	8800
	23408
	

	6.
	Доска 25х150
	м3
	6,60
	8800
	58080
	

	7.
	Гидроизоляционная пленка
	рул
	4,00
	4200
	16800
	

	8.
	Пароизоляционная пленка
	рул
	5 ,00
	3200
	16000
	

	9.
	Скотч
	шт
	3,00
	279
	837
	

	10.
	Торцевая планка
	шт
	19,00
	357,00
	6738
	

	11.
	Капельник
	шт
	17,00
	246,00
	4182
	

	12.
	Карнизная планка
	шт
	17,00
	279,00
	4743
	

	13.
	Мет.черепица
	м2
	285,00
	365,00
	104025
	

	14.
	Накладные ендовы
	шт
	449,00
	449,00
	5388
	

	15.
	Планка примыкания в штробу
	шт
	6,00
	376,00
	2256
	

	16.
	Лист плоский 1,25х2,0
	шт
	5,00
	890,00
	4450
	

	17.
	Козырек на вентканалы
	шт
	2,00
	6240,00
	12480
	

	18.
	Коньковая планка
	шт
	12,00
	450
	5400
	

	19.
	Аэроэлемент конька
	шт
	5,00
	1238,0
	6190
	

	20.
	Антисептик
	шт
	10,00
	1520,00
	15200
	

	21.
	Герметик
	шт
	10,00
	473,00
	4730
	

	22.
	Утеплитель 200 мм
	м3
	57,00
	1646,00
	93822
	

	23.
	Снегозадержатель трубчатый
	шт
	16,00
	3320,00
	53100
	

	24.
	Саморезы
	уп
	10,00
	600
	6000
	

	25.
	Краска аэрозоль
	шт
	2,00
	760,00
	1520
	

	26.
	Пенофол 15м х1,2м х10 мм
	рул
	1,00
	1223,00
	1233
	

	27.
	Желоба
	шт
	21,00
	780,00
	16380
	

	28.
	Угол желоба
	шт
	6,00
	964,00
	5784
	

	29.
	Крюк желоба
	шт
	95,00
	136,00
	12920
	

	30.
	Приемная воронка
	шт
	6,00
	218,00
	1308
	

	31.
	Крепеж водосточной трубы
	шт
	30.00
	138,00
	4140
	

	32.
	Труба водостока
	шт
	30,00
	358,00
	10740
	

	33.
	Колено угловое 
	шт
	6,00
	199,00
	1194
	

	34.
	Колено угловое к воронкам
	шт
	12,00
	199,00
	2388
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Работа 
	
	
	
	525800
	

	1.
	Монтаж теплой кровли
	м2
	285,00
	1800
	513000
	

	2.
	Монтаж вент.козырьков
	шт
	2,00
	1000
	2000
	

	3.
	Разгрузка автомашин
	а/м
	6,00
	1600
	9800
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Механизмы
	
	
	
	63000
	

	1.
	Автотранспорт
	а/м
	5,00
	11000
	55000
	

	2.
	Автокран 
	м/см
	0,50
	16000
	8000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямых затрат
	
	
	
	1248731
	

	
	Прочие затраты 2
	
	
	
	24974
	

	
	Всего по разделу сметы «Д»
	
	
	
	1273705
	

	
	Е. Облицовка стен
	
	
	
	
	

	
	Материалы 
	
	
	
	846526
	

	1.
	Кирпич облицовочный TERCA

250х85х65
	шт
	8000,0
	38,00
	304000
	

	2.
	Песок 
	м3
	11,00
	1100
	12100
	

	3.
	Цемент
	меш
	57,00
	340,00
	19380
	

	4.
	Гибкие связи 
	пач
	6,00
	5600
	33600
	

	5.
	Доска 50х150х6000
	м3
	6,07
	8800
	53416
	

	6.
	Плита ПСБС 35; 50 мм
	м3
	8,00
	1900
	15200
	

	7.
	Пенаклей 
	шт
	42 шт
	365
	15330
	

	8.
	Крепеж (грибок) плит стальной сердечник
	шт
	1200
	25
	30000
	

	9.
	Сетка фасадная полимерная с учетом угловых элементов
	м2
	180,00
	120
	21600
	

	10.
	Штукатурка фасадная Севенер
	меш
	230
	470
	108100
	

	11.
	Штукатурка структурная Диамант
	меш
	40,00
	420,00
	16800
	

	12.
	Краска фасадная Tikkurilla
	вед
	12,00
	7500
	90000
	

	13.
	Планкен лиственница
	м2
	40,00
	1800
	72000
	

	14.
	Крепеж «змейка»
	шт
	1400
	25
	35000
	

	15.
	Отлив на цоколь
	м
	80,00
	250
	20000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Работа 
	
	
	
	794238
	

	1.
	Кладка лицевого кирпича
	м2
	205,0
	1800
	369000
	

	2.
	Кладка столбов 
	м
	14,4
	1600
	23040
	

	3.
	Сборка/разборка лесов
	м2
	298,00
	51,00
	15198
	

	4.
	Монтаж плит ПСБС на клей и грибок
	м2
	150,00
	650,00
	97500
	

	5.
	Оштукатуривание по маякам
	м2
	150,00
	650
	97500
	

	6.
	Нанесение структурной штук.
	м2
	150,00
	400
	60000
	

	7.
	Окраска в 2 слоя
	м2
	150,00
	400
	60000
	

	8.
	Монтаж отлива 
	м
	80,00
	150
	12000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Механизмы
	
	
	
	54000
	

	1.
	Автотранспорт 
	а/м
	3,00
	11000
	33000
	

	2.
	Автокран
	м/см
	1,50
	14000
	21000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямых затрат
	
	
	
	1694 764
	

	
	Прочие затраты 2
	
	
	
	33895
	

	
	Всего по разделу сметы «Е»
	
	
	
	1728659
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ж. Метизы
	
	
	
	48200
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Площадь застройки 
	м2
	
	
	291
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по всем разделам
	
	
	
	7025669
	

	
	На 1 м2 застройки
	
	
	
	24143
	

	
	Накладные расходы 5
	
	
	
	351283
	

	
	Итого с накладными расходами
	
	
	
	7376952
	(25350 руб/м2)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Услуги компании 18
	
	
	
	1327851
	

	
	Общая стоимость 
	
	
	
	8704803
	

	
	Стоимость 1 м2 в
	
	
	
	29913
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




